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ACTA DIFERIMIENTO DE FALLO DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 06002-008-07
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 09:00 horas del día 23 de enero del 2008, se reunieron, -en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración y Abastecimientos, ubicada en la planta baja del Edificio "B", del Complejo Administrativo del Gobierno del  Estado, sito en Av. Ejército Mexicano Esq. 3er. Anillo Periférico, Colonia El Diezmo-, los representantes de la convocante y los licitantes que suscriben la presente acta, con el objeto de celebrar el acto emisión de fallo de la licitación pública nacional número 06002-008-07 para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Gobierno del Estado de Colima.
Iniciada la sesión, se solicitó a los asistentes a la reunión se firmara la lista de asistencia a la misma, con el objeto de acreditar su presencia y la validez de presentación de proposiciones, por lo que una vez hecho lo anterior, la representación de la convocante, declaró la existencia del quórum legal necesario para sesionar.

Dicho lo anterior, se dio lectura al orden del día propuesto para el desahogo de la sesión que lleva como único objeto la celebración del acto de emisión de fallo de la licitación número 06002-008-07 para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Gobierno del Estado de Colima. 
Una vez sucedido lo anterior, la convocante, con fundamento en el artículo 35, fracción V, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, y en ejercicio de las facultades que le otorga ese numeral, le informa los licitantes que ha decidido diferir la fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de esta licitación, siendo que el nuevo plazo queda establecido para el próximo miércoles 30 de enero del 2008, a las 9:00 horas, pues el área técnica encargada de analizar las proposiciones económicas de los licitantes, necesita un plazo razonable para verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, es decir, que pueda medir el costo-beneficio que le implica la contratación de los servicios de mantenimiento ofertados, al comparar los precios propuestos con los que rigen en el mercado.
No habiendo otros puntos que tratar, se da por concluido el presente acto, levantándose para constancia la presente Acta Administrativa siendo las 9:45 horas  del día de  su inicio y firmando para la debida constancia los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. 
	Presidente Suplente del H. Comité  de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos

C. Ma. Georgina Velasco Orozco
	Encargada de la Dirección General de Administración y Abastecimientos

Ing. Zaida Beatriz Ramírez Bayardo


	Contraloría General del Estado

C.P. Héctor M. Covarrubias Zamora


	Director de Adquisiciones

L.A.E. César Ceballos Gómez

	Jefe de Departamento de Compras y Licitaciones

C. Ramiro Venegas Ochoa
	Asesor Jurídico en la Secretaría de Administración

Lic. Rogelio Alejandro Orozco Ruiz

	Asesor Técnico

C. Arnoldo Salazar García


	Asesor Técnico

L.A.E. Oscar E. Castrejón Valencia

	Super Llantas del Norte, S.A. de C.V.

C. Lorenzo Vázquez González
	Ramos Automotriz

C. Arnoldo Herrera Ramos

	Super Llantas Colima, S.A. de C.V.

C. Jorge Luis Ochoa Meillón
	Auto Servicios Coliman

C. Luis Martín López Molina

	Mario Vargas Figueroa
	Julián Castillo León


LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRORROGA DE EMISIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06002-008-07 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADO EL 21 DE ENERO DEL 2007 A LAS 9:00 HORAS.
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